ZMLUVA O DIELO €.1/2016

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: RACIOHOUSE spol.s.r.o.

Sidlo: Vy$né Ruzbachy 18, 065 02

ICO: 44 651 503

DIC: 2022770343

IC DPH: SK2022770343

Zapis: Zapisany v Obch. reg. Oddiel Sro, &. 21293/P
Bankové spojenie: CSOB Stara Lubovna

Cislo tétu: 4021377235/7500

Zastupeny: Vlastislav Balaz - konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2, Objednavatel

Obchodné meno: Obec Forbasy

Sidlo: Forbasy 40, 065 01 Forbasy

ICO: 00329851

DIC: 2020726081

Bankové spojenie: .OTP Banka Slovensko, a.s. Nam. sv. Mikula$a 20, 064 01 Stara Lubovna
Cislo uétu: IBAN SK95 5200 0000 0000 0149 9712

Zastupeny: Ing. Julius Vyrostek

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail : oo
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v¢as dielo — rekonstrukciu
miestnej komunikacie, chodnika a zachytného parkoviska (dalej len ,Dielo®), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie — Rekonstrukcia
miestnej komunikéacie, chodnikov a vystavba zachyiného parkoviska (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), vypracovanej Ing. Martinom Dobiasom v decembri 2015 (dalej len
,Projektova dokumentacia“), a
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2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

2.3. Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

2.4, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpeéenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoétov Eurépskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost' o finanény prispevok z rozpoctov Eurdpskej Gnie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 10 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.3. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objedndvatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograime postupu préac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.4. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktoré este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi ¢ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

4. CENA DIELA

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je ..

Cena bez DPH 74 503,00
DPH 14 900,60
Cena s DPH 89 403,60

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

4.2, Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimélne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budl vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej asti Diela.

4.3. Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavazuje pri oceflovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Groky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiftajucich odbornu spésobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto zna¢ky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstaré a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkoveé, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpec€uje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stugastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoé¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v$etky rozhodujice skutoCnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujlci deri po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych d¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom
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5.9.

5.10.

511.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovne dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a

znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze ¢ast' Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce uspe$né vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktorée ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast' je riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiskach Diela alebo jeho Casti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonane, najmé ak v
tase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatitovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpidu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstranovani tychto vad véas aiebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby aiebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruc¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej

doby.

Zaru¢na doba zacina plynut odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej
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6.3.

6.4.

6.5.

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36 mesiacov plynicej odo diha odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit' vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase, vzdy v8ak najneskor do 8 dni od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Zziadat' primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit' od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze Objednavate! uhradit’ z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizanej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1.5,

7.6.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmiuvnd pekuiu vo vyske 8,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty denni omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
7e omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezac¢ne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zagaty den omeSkania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR, pri opakovanom poruseni 5.000,- EUR za
kazdy jednotlivy pripad.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25% z ceny diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktort spdsobi pri vykone
svojej ¢innosti podla tejto zmluvy o dielo do vysky poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
dielo bez DPH) a zavazuje sa existenciu takéhoto poistenia preukazat' predloZzenim originalu resp.
overenej kopie poistnej zmluvy.

Zmluva o dielo Strana 5



7.7.

Zhotovitel' je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody sposobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy )

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Zze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vy$Sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRKY), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur¢itd alebo neur€itt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za uc¢elom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebni suéinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

o) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

B) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
gtatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskor$ich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

x) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

8) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmiuvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmiuvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.
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9.5. Zmluva nadobtda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert na
vedomie, ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanu zmluvu, ktord nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarovei dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne uginnost' len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne u¢innost Zmluva o NFP

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavaterla:

V Forbasoch , dna 28.1.2016 V Forbasoch, dia 28.01.2016

R’ACIOHOUSE spol.s r.o.

065 02 Vysné Rugbachy 18 o’
IC0O: 44 65}} POV PRSP E IR ‘
B R e e A

Vlastislav Balaz Ing. Julius Vyrostek
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