ZMLUVA O DIELO ¢. 05

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Forbasy

Sidlo: Forbasy 40, 065 01 Forbasy

ICO: 00329851

DIC: 2020726081

Bankové spojenie: OTP a.s., pob. Stara Cuboviia
Cislo uétu - IBAN: SK37 5200 0000 0000 1271 3083

Statutarny organ a zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné:

Ing. Julius Vyrostek - starosta
Zodpovedna osoba za veci technické a riadiace: Ing. Julius Vyrostek, Ing. Vladimir Margetaj
Mobil : 0907 972416

E-mail : ouforbasy@slnet
Stavebny dozor: Ing. Vladimir Margetaj
Osvedcenie ¢islo: 04610
Mobil : 0903 785720
Email: inpropoprad@gmail.com
( dalej len ,,Objednavatel )

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Ing. Milan Stupék - IVS
Sidlo: 065 11 Nova Luboviia 791
ICO: 10769676
IC DPH: SK1020762644
Zapisany: Zivnostensky register OU St. uboviia, &.reg. 710-1239
Bankové spojenie: VUB a.s., pob. Stara Cuboviia
Cislo uétu - IBAN: SK14 0200 0000 0000 0530 8602
Statutarny organ: Ing. Milan Stupék, podnikatel
Zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Milan Stupak
Mobil: 0905 563858
E-mail: ing.stupak@ivssl.sk
Zodpovedna osoba za veci technické : Ing. Milan Stupak
Povereny stavbyvedci: Ing. Milan Stupak
Osvedcenie ¢islo: 08072 10-20
Mobil: 0905 563858
E-mail: ing.stupak@ivssl.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej tiez ,,Zmluvné strany*)

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia (d’alej len ,,Zmluva‘):

Cl. 1.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je: zavdazok Zhotovitel'a, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
riadne a v¢as vykonat’ pre Objednavatel’a dielo s nazvom:



(4

» Vybudovanie Cistiarne odpadovych vod*,

ktoré bude pozostavat’ z nasledovnych stavebnych objektov:
SO 01 CoOV
.3 Nadrze COV
4 Prepojovacie potrubia COV
.8 Odtok z COV
PS.01 Strojnotechnologické zariadenie
blizsie Specifikovanych v prilohe €. 1
a ktoré bude realizované v Presovskom kraji, Okres Stara Cuboviia, Obec Forbasy, Katastralne
uzemie Hniezdne, €. parciel podl'a prislusného stavebného povolenia vo vlastnictve stavebnika
Obce Forbasy (d’alej len ,,Miesto realizacie®)
a podla
e projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' obdrzal v ramci podkladov
V procese verejného obstardvania, vyhlaseného vyzvou na predkladanie pontk ¢. 2085 -
WYP vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 17/2016 dia 26.01.2016 a
e vrozsahua v cenach uvedenych v dokumente ,,Rozpocet®, ktory, ako priloha ¢. 1,
tvori neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Rozpocet™ ),
e vecného a casového harmonogramu realizécie stavby, ktory, ako priloha €. 2, tvori
neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Harmonogram* )
o Specifikacie diela, ktora, ako priloha ¢. 3, tvori neoddelitelni sucast’ tejto Zmluvy
(dalej len ,,Specifikacia diela®)
(d’alej len ,,Dielo*)

a zaviazok Objednavatela riadne zrealizované Dielo prevziat’® a zaplatit' cenu Diela
dohodnutu v tejto Zmluve.

CLIL
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje :

a) zacat' s realizaciou Diela do 5 pracovnych dni pocitanych odo dia nasledujiceho po dni
protokolarneho prevzatia Miesta realizacie,

b) dokonéit’ Dielo a protokolarne odovzdat Objednavatel'ovi riadne dokonéené Dielo
najneskor do 12 mesiacov pocitanych od prvého dna nasledujiceho po dni, v ktorom
doslo k prevzatiu Miesta realizacie.

(d’alej len ,,Kone¢ny termin®).

2. Objednavatel’ je opravneny posunut’ zaciatok realizacie Diela vyluéne v pripade okolnosti
objektivne braniacich zacatiu realizacie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky
apod.), o com je povinny vopred Zhotovitel'a pisomne informovat’. V takomto pripade,
ked’ Objednavatel’ vyuzil svoje opravnenie vyplyvajuce z tohto odseku Zmluvy, sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela posuva o pocet dni, o ktoré sa posunul zaciatok realizacie
Diela, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

3. ZhotoviteI sa =zavdzuje plnit aj Ciastkové terminy a medziterminy dohodnuté
v Harmonograme.

4. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov a medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Konecného terminu.

5. Dodrzanie Kone¢ného terminu pripadne ciastkovych terminov a medziterminov
uvedenych v Harmonograme Zhotovitefom je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a dohodnutym v tejto Zmluve.

6. Zhotovitel' nie je v omeskani s dokonfenim a odovzdanim Diela po dobu, po ktora
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nemohol svoj =zavdzok vyplyvajici ztejto Zmluvy plnit zdoévodu omeskania
Objednévatel’a, osobitnej poziadavky Objednavatel'a podla tejto Zmluvy alebo posobenia
vyssej moci.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym dokoncenim v Konecnom
termine a protokolarnym odovzdanim riadne dokon¢eného Diela Objednévatelovi.
Akékol'vek plnenie ciastkovych terminov a medziterminov Zhotovitelom, uvedenych
vV Harmonograme, nesmie ovplyvnit, posunut’, resp. sposobit’ oneskorenie prac inych
zhotovitelov ¢innych na Mieste realizacie, pripadne dodavatel'ov stavebnych materidlov
alebo komponentov (ak taki budu).

Za dodrzanie jednotlivych terminov a medziterminov podl'a Harmonogramu, vratane
Kone¢ného terminu, je povazované riadne, vcasné a Uplné ukoncenie prac celého Diela,
vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a merani, protokolarne odovzdanie celého
Diela Objednavatelovi, ako aj odstranenie pripadnych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov alebo medziterminov podla Harmonogramu a/alebo Konecného
terminu.

CL 1I1.
Cena Diela, platobné podmienky, zabezpeka, zadrzné

1. Celkova cena Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran, ako cena maximalna a
kone¢na. Podrobna Specifikidcia ceny Diela je uvedend v Rozpocte, ktory tvori
neoddelitelnt prilohu tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavdzuje za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€asné vykonanie Diela
cenu :

a) cena Diela bez DPH: 126 639,00 EUR

b) DPH 20 % : 25 327,80 EUR

C) celkova cena Diela s DPH: 151 966,80 EUR
(d’alej len ,,Cena®).

2. V dohodnutej Cene st zahrnuté vSetky opatrenia, ktoré su nevyhnutné pre dodrzanie
¢iastkovych terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme (napr. néklady na
zintenzivnenie stavebnych prac, ako nadCasy, zmenova praca, praca cez vikendy
a sviatky, zimné opatrenia ai.), ato pri dodrzani kvality (pravidelné kontroly kvality
a skusky vratane vSetkych pozadovanych osvedc¢eni o skuSke autorizovanych
organizacii) a bezpecnosti (bezpecnostné opatrenia podla zdkonnych predpisov).

3. V dohodnutej Cene s zahrnuté tiez vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni,
pozemkov pred pripadnymi §kodami, ktoré mézu vzniknat’ bezprostredne pri realizécii
Diela.

4. Maximalna a kone¢nd Cena obsahuje aj vSetky poZzadované stavebné a stavebné
vedlajSie ndklady, vratane stavebnych a prevddzkovych materidlov, naklady na
dovezenie materidlu na Miesto realizdcie, prendjmu pristrojov, nakladov zadrzania,
dopravnych nakladov, vedlajSich nakladov odmien, priplatkov, ako aj poplatky,
naklady za materidlové skasky, ndklady pripojok a zasobovacich vedeni pre
prevadzanie stavebného zameru, ndklady na komplexné vyskusanie technologicke;j
Casti, naklady za odvoz a ,,separaciu zo stavebnych ¢innosti vznikajucich odpadov* ako
aj Cistenie staveniska a staveniStnej trasy, naklady straZenia, prip. osvetlenia staveniska
a naklady merania geodetickych bodov stavby.

5. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze nie je oprdvneny pozadovat od Objednavatela
akykol'vek preddavok na uhradu Ceny.

6. Podkladom pre vypracovanie faktary bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok
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Vv tlacenej a elektronickej forme (d’alej len ,.Supis*), z ktorého budu zrejmé vsSetky
Specifikacie vykonanych prac Diela, zvlaStnosti, postupy pri vypoctoch potvrdeny
zodpovednou osobou Objednavatela alebo nezéavislou, odborne spdsobilou osobou
akceptovanou Objednavatelom, Ze Dielo nevykazuje Ziadne vady a/alebo nedorobky.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je opravneny predlozit’ objedndvatel'ovi vypracovanu
faktaru podl'a prvej vety az po protokolarnom odovzdani diela zhotovitel'om a prevzati
diela objednavatel'om.

Ak budu zo strany Objednavatela konstatované nedostatky v Stupise, moze ho vratit’
Zhotovitel'ovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze pokial
Zhotovitel' vykona prace alebo pouzije materialy V. mensom rozsahu, ako je uvedené
Rozpocte (vykaze vymer), ktory tvori prilohu tejto Zmluvy, vysledna suma ceny
jednotlivej polozky bude urcena sucinom skutocne dodanych materialov / vykonanych
prac (jednotiek) a jednotkovej ceny jednotlivej polozky. Celkovd suma prislusnej
fakturacie bude tvorena sictom sim urcenych podla predchadzajicej vety. Fakturacia
mdze nasledovat az po pisomnom odsuhlaseni Supisu Zodpovednou osobou
Objednavatela a po preukdzatelnom odstrdneni vad a nedostatkov zistenych
Vv preberacom konani. Odsuhlasenie bude vykonané bez zbyto¢ného odkladu.

Kazda faktira musi byt riadne dorucena Objedndvatelovi, pricom musi obsahovat
vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a osobitného predpisu a jej prilohou musi byt
fotokopia Stpisu, potvrden¢ho zodpovednou osobou Objednavatela alebo original
potvrdenia nezavislej, odborne sposobilej osoby akceptovanej Objednavatelom, ze
Dielo nevykazuje ziadne vady a/alebo nedorobky, v opaénom pripade je Objednavatel
opravneny takuto faktaru Zhotovitelovi vratit, priCom Ilehota na zaplatenie
fakturovanej sumy zacne plynut’ az odo dita dorucenia novej riadne vystavenej faktiry
S prilohou.

Splatnost’ kazdej faktury, riadne vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy je 60
kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
pripadnu krat$iu lehotu splatnosti uvedent na faktire nebude Objednavatel’ prihliadat’.
Objednavatel’ je opravneny jednostranne obmedzit’ rozsah realizovaného Diela podla
svojej potreby a uvazenia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa dohodli, ze
obmedzenie rozsahu Diela nadobuda Ucinnost jednostrannym ozndmenim
Objednavatela o obmedzeni rozsahu realizovaného Diela Zhotovitelovi zapisom
v stavebnom denniku. Zhotovite nebude prace, o ktoré bol rozsah Diela takto
obmedzeny, realizovat. O cenu nerealizovanych prac sa znizuje Cena. Zhotovitel’ je
povinny akceptovat’ znizenie Ceny o cenu prac, o ktoré bol rozsah Diela obmedzeny,
ak sa akakol'vek Cast’ Diela nebude na pokyn Objednavatela realizovat’.

Zhotovitel' nie je opravneny zriadit' zalozné pravo k pohladavke na thradu Ceny
v prospech tretej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni od podpisu
tejto Zmluvy zlozit’ na ucet Objednavatel'a zabezpeku vo vyske 10 % z Ceny bez DPH
(d’alej len ,,Zabezpeka®); zlozenim sa rozumie pripisanie celej sumy Zabezpeky na ucet
Objednavatela. Objednavatel je opravneny ponechat si Zabezpeku do dna
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om (d’alej
len ,,Lehota*). Objednavatel’ moze Zabezpeku vratit'” Zhotovitel'ovi aj pred uplynutim
Lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny pouzit’ Zabezpeku
na ucely zapocitania jeho naroku na zmluvnu pokutu podrla tejto Zmluvy. Objednévatel’
sa zavdzuje po uplynuti Lehoty vratit Zhotovitelovi Zabezpeku, zniZzen o sumu
pripadnych uplatnenych zmluvnych pokut podla tejto Zmluvy, a to do 5 pracovnych
dni, priCom vratenim sa rozumie pripisanie prislu$nej sumy na ucet Zhotovitela.
Zmluvné strany sa taktiez dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat
Zhotovitel'ovi 20 % z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, ze
Zhotovitel' je evidovany v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych
nastali dovody na zrusenie registracie DPH, zverejnenom na webovej stranke spravcu
dani. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zadrzanu Ciastku vrati do 15 dni po tom, ¢o mu
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Zhotovitel’ preukaze, ze bol zo zoznamu platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie DPH, vymazany. Zhotovitel'ovi zanika narok na
vratenie zadrzanej Ciastky v pripade, ak Objednavatel’ na zaklade rozhodnutia danového
uradu, uhradil za Zhotovitel'a dain v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z., Zakon o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni.

CLIV.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' vyslovne deklaruje, ze je plne oboznameny s predmetom tejto Zmluvy a zZe
ma opravnenie a sposobilost’ a kapacity na vykonanie Diela.

Ak Zhotovitel nema dostatocné informacie v suvislosti s vyssie uvedenym, zabezpeci
si takéto informdcie v postacujucom ¢asovom predstihu na vlastné naklady.

Zhotovitel' tymto potvrdzuje, ze bol pred uzavretim tejto Zmluvy obozndmeny s
projektom pre vykonanie Diela, vykazom vymer, so staveniskom a jeho okolim,
miestnymi podmienkami, pracovnymi a dopravnymi podmienkami a inymi
okolnostami, ktoré¢ st dolezité v suvislosti s realizaciou Diela, ako aj so vSetkymi
informéciami a dokumentmi stvisiacimi s Dielom.

Zhotovitel' vykond Dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vsetky
vydavky a Skody z nedodrziavania povinnosti Zhotovitel'a znaSa Zhotovitel’.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednéavatel’.

Objednavatel’ prehlasuje, ze odovzdal Zhotovitelovi a Zhotovitel’ prehlasuje, ze riadne
prevzal vsetku dokumenticiu (vratane povoleni) potrebni pre realizaciu Diela.
V pripade, ak bude pocas realizacie Diela vydané akékol'vek nésledné povolenie,
Objednavatel’ sa zavdzuje toto bez zbytocného odkladu odovzdat’ Zhotovitel'ovi,
pricom Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ Dielo v sulade s takymto povolenim.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto realizacie do 5 pracovnych
dni od nadobudnutia G€innosti Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnej rézii a na
vlastné néklady zabezpecit’ zariadenie staveniska.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’” Miesto realizacie tak, aby Zhotovitel mohol zacat’
vykonéavat' prace na Diele v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdani a
prevzati Miesta realizacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.

Zhotovitel’ sa zavizuje Viest’ stavebny dennik v stilade s platnymi pravnymi predpismi
a kazdy pracovny den do neho zapisat zaznam o pracach vykonavanych na Diele.
Kedykol'vek, na poziadanie, je Zhotovitel’ povinny predloZit’ Objednévatel'ovi stavebny
dennik na ucely kontroly. Rovnako je Zhotovitel povinny riadne vyhotovit’” Stpis
(vykonanych prac adodanych materidlov) ako podklad k vystaveniu faktiry.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Supis bude predmetom kontroly zo strany
Poskytovatel'a alebo iného opravneného subjektu.

Zhotovitel' je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi na
odsuihlasenie komunika¢nii schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovnikov
zodpovednych za realizaciu Diela a to najma:

e meno a priezvisko Stavbyvediceho,

e meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,

e Meno a priezvisko manazéra stavby.

Objednévatel méa pravo pozadovat zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov
Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’.

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude vykonavat’ stavebny dozor, pri podpise tejto
Zmluvy.
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Objednavatel’, jeho zodpovedny zastupca a stavebny dozor Objednavatel'a maji pravo
kedykol'vek pocas realizacie Diela pozadovat predlozenie stavebného dennika
a nahliadnut’ do neho.

Zodpovedna osoba Objednavatela a stavebny dozor méa pravo byt pritomna na
stavenisku, kontrolovat’ spdsob zhotovovania Diela a pozadovat od Zhotovitel'a
stavebny dennik, vysvetlenia a doklady tykajice sa stavebnych materidlov pouzitych na
realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny pred dodanim a zabudovanim konkrétnych materialov tieto
protokolarne odsuhlasit’ s Objedndvatel'om, ato formou odsthlasenia konkrétnych
vzorieck materidlov. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predlozit’
Objednavatel'ovi na odsthlasenie materidly rovnakych alebo lepSich parametrov pri
nezmenenej cene, pokial si takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotovitel' je
povinny vyclenit priestor na vzorky materidlov pred ich objednanim alebo
zabudovanim a tieto uchovat’ az do odovzdania Diela ako celku.

Zhotovitel’ je v pripade stavebnych materialov a stavenych prac, ktoré buda v zmysle
projektovej dokumentacie v naslednom stavebnom procese zakryté¢ (prekryté inymi
stavebnymi materialmi) povinny pred zakrytim preukézatelne vyzvat’ stavebny dozor
Objednavatel’a na vykonanie kontroly s uvedenim dna a hodiny, kedy sa kontrola pre
zakrytim wuskuto¢ni. Zhotovitel' je pred zakrytim vykonanych prac a pouzitych
materialov povinny vyhotovit’ fotodokumentaciu tak, aby z nej bolo zrejmé a viditeI'né
aké materialy boli pouzité.

Zhotovitel sa  zavdzuje vyhotovovat pocas realizacie Diela priebezne
fotodokumentéciu tak, aby bolo zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.

V pripade, Ze pocas realizdcie Diela vznikne odovodnend potreba vykonania préac
vinom rozsahu, kvalite alebo materidlovej skladbe, ako je uvedené v prilohe tejto
Zmluvy, zaznamend sa tato skutocnost’ v stavebnom denniku. Podmienky ich
vykonania a ich cena budi Objednavatel'ovi predlozené pred vykonanim prac formou
zmenového konania (s poloZkovym rozpoctom a Specifikaciu materialov, povodnych
a novych prac, ako aj dopad na terminy), a to pisomne. Objednavatel’ sa zavdzuje do 5
pracovnych dni sa k predlozenému naroku (vratane vSetkych priloh) vyjadrit’.
Odsuhlasené zmeny budu Specifikované v pisomnom dodatku k tejto Zmluve, ktory
uzatvoria obe Zmluvné strany po vzdjomnej dohode a predchddzajicom sthlase
Poskytovatel’a.

Zhotovitel' akceptuje pravo Objedndvatela na zastavenie prac na Diele, z dévodu
potreby spresnenia pouzitych technologii, materidlov a nepredvidanych situécii. Takéto
rozhodnutie Objednéavatela sa zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze takéto zastavenie prac nemoze presiahnut’ viac ako 2 pracovné dni.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ na Mieste realizicie, ako aj mimo neho, poriadok
a Cistotu. Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat' vSetky povinnosti vyplyvajice zo
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov najmé nariadeni obce tykajtcich poriadku
a Cistoty. V pripade porusenia tychto povinnosti znasa Zhotovitel’ vSetky a akékol'vek
sankcie, ktoré z porusenia takychto povinnosti vyplynt.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady odstranit vsetok odpad vzniknuty
v suvislosti s realizdciou Diela a nalozit snim v stlade s platnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi ako pdvodca.

Ak v Case realizacie Diela podla tejto Zmluvy budt v Mieste realizacie vykonavat
prace aj ini zhotovitelia, zavdzuje sa Zhotovitel' ¢innosti, ktoré vykonava podla tejto
Zmluvy, koordinovat’ po dohode s ostatnymi zhotovitelmi tak, aby nedochéadzalo
k vzajomnym koliziam. Objednavatel sa zavédzuje poskytnut’ vSetku sucinnost
Zhotovitelovi tykajucu sa koordinacie ¢innosti realizovanymi jednotlivymi
zhotovitel'mi.

Zhotovitel je povinny vykondvat prace na Diele vyluéne odborne spdsobilymi
pracovnikmi v zamestnaneckom pomere alebo odborne spdsobilymi pracovnikmi
s riadne uzatvorenou zmluvou na vykon prislusnej ¢innosti (legalna praca).




23. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo Vv rozpore so $pecifikaciou Diela
(projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, povoleniami a stthlasmi organov
apod.), je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
nedostatky vzniknuté nespravnym vykonanim a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy.
Néklady vzniknuté pri odstraniovani takychto nedostatkov znaSa Zhotovitel'.

CL V.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Ak Zhotovitel riadne dokon¢i celé Dielo a pripravi ho na protokolarne odovzdanie eSte
pred uplynutim Kone¢ného terminu, zavizuje sa Objednavatel’ na zaklade pisomnej
vyzvy Zhotovitel'a, vykonat’ ukony smerujuce k prevzatiu Diela, najmé sa na zdklade
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a zavdzuje zicCastnit’ preberacieho konania.

2. Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie Diela najneskor 3 dni pred
dohodnutym dnom odovzdania Diela, s ur€enim ¢asu a miesta zacatia preberacieho
konania. Odovzdanie a prevzatie Diela pisomne potvrdia poverené osoby Zhotovitel'a
a Objednavatel'a na preberacom protokole.

3. Objednavatel je povinny Dielo prevziat’ vylu¢ne v pripade, ak

a) Dielo nevykazuje Ziadne vady a/alebo nedorobky,

b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu a Zhotovitel’ sa zaviaze tieto odstranit do 10 dni od podpisu protokolu podla
ods. 8 tohto clanku tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny prizvat na preberacie
konanie nezavislého odbornika na ucely kontroly ¢i bolo Dielo vykonané v sulade
s projektovou dokumentaciou, povoleniami, Zmluvou a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi.

5. Pred zacatim preberacicho konania Zhotovitel' odprace a odvezie zo staveniska —
Miesta realizacie vSetky zariadenia Zhotovitel'a, zariadenie subdodavatelov a vSetok
nadbyto¢ny materidl, stavebny odpad a doCasné stavby vSetkého druhu, ktoré uz nie st
potrebné, pricom zanechd stavenisko — Miesto realizacie volné a vycistené. Tato
povinnost’ Zhotovitel'a sa vztahuje taktieZ k odovzdavanym priestorom, resp. Castiam
Diela.

6. O odovzdani aprevzati Diela spiSu Zmluvné strany protokol, ktory musi byt
obojstranne odsuhlaseny a podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Vv priebehu preberacicho konania budu zistené¢ vady a/alebo nedorobky, ktoré brania
prevzatiu Diela ako celku, je Objednéavatel’ opravneny Dielo neprevziat, pricom tato
skutocnost’ sa uvedie v pisomnom protokole a zaroven sa urci lehota na odstranenie vad
a/alebo nedorobkov. Po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa
Zhotovitel’ zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatel’a na prevzatie Diela.

7. Priodovzdani a prevzati Diela Zhotovitel' Objednavatel'ovi odovzda:

a) realizacnu dokumentaciu Diela, vykresovu dokumentaciu so zaznacenymi
zmenami podla skutocného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt
skutocného vyhotovenia Diela,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré s sucastou stavebnych prac, osvedCenia
o0 kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty, revizie, doklady o zhode platné na
uzemi SR a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

c) vsetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia prislusnych uradov
a organov, alebo 0sob, ktoré si v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné
Vv stvislosti s vykonavanim Diela,

d) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov, certifikaty
zabudovanych materialov,

e) zapisy o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,




10.
11.

Hw

f) zapisy o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a noriem
a projektu,

g) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

h) stavebny dennik a vSetku fotodokumentaciu na CD,

1) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly o vysledkoch predpisanych skusok a 0 spdsobilosti zariadeni na plynula
a bezpecnu prevadzku,

K) presny auplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré s sucast'ou odovzdavanej
dodévky, vratane atestov a certifikdtov pouzitych materidlov a zariadeni, zaru¢nych
listov priemyselnych armatar atovarov, doklady o predpisanych reviziach
a skuskach, kompletnu dodavatel'skii dokumentaciu a meracie protokoly,

I) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych
noriem,

m) popis a zdévodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

V pripade, ak budu v preberacom konani zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré

nebrania prevzatiu Diela, ako celku, uvedu sa tieto v pisomnom protokole a Zmluvné

strany dohodnu lehotu na ich odstranenie, ktord bude vyslovne uvedena v protokole.

Po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa Zhotovitel' zavidzuje

pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu Diela po odstraneni vad a/alebo

nedorobkov.

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch

Diela stanovenymi touto Zmluvou, spresneniami uvedenymi v stavebnom denniku

alebo platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi

normami.

Nedorobkom sa na tcely tejto Zmluvy rozumie aj nedokoncend praca.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zdkonnika vylucuja pre

pravne vztahy vyplyvajiuce z tejto Zmluvy G€innost’ ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej

vety, Obchodného zékonnika.

CL VL.
Zaruéna doba zodpovednost’ za vady Diela, zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentécie,
podmienok tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a tiez za to, ze
Dielo bude pocas zaru¢nej doby mat’ vlastnosti uvedené v projektovej dokumentacii,
tejto Zmluve a stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov (zaru¢na doba), ktora plynie
odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V pripade, ak na
jednotlivé vyrobky (stavebné materialy), ktoré Zhotovitel' pouzil na ucely realizacie
Diela poskytuje ich dodéavatel dlhSiu ziruku na akost, plati pre tieto vyrobky
(materialy) tato zaruc¢na doba.

Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ vzniknuté vady Diela.
Objednavatel’ uplatni narok zvad Diela formou pisomnej reklamacie, ktorti bez
zbyto¢ného odkladu doruci do miesta sidla Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstraiovanim vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruceni pisomnej reklamécie Objedndvatela a vady odstranit’ v lehote, ktora bude
dohodnutd pisomnou formou, najneskoér vSak do 30 dni od dorucenia reklamacie.
V oddévodnenych pripadoch je po dohode Zmluvnych stran mozné tuto lehotu predizit.
Odstranenie vady Diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zaviazného
pravneho predpisu zo strany Zhotovitela v stvislosti s realizaciou Diela, bude
rozhodnutim prislusného orgdnu uloZzena Objednavatelovi finan¢na sankcia ( vo forme




pokuty alebo vo forme povinnosti vratit' finan¢né prostriedky poskytnuté na ucely
realizacie Diela ), je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednavatel'ovi celt Skodu ( v sume
ulozenej finan¢nej sankcie alebo sume vratenej finan¢nej dotécie ), ktora v dosledku
porusenia takejto povinnosti Objednavatel'ovi vznikla.

CL VIL
Sankcie za poruSenie povinnosti

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie jednorazove] zmluvnej

pokuty v sadzbe 10 % z Ceny v pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizaciou Diela najneskor do 15 dni odo dna protokolarneho prevzatia
Miesta realizacie,

b) v realizacii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu, ktory tvori prilohu
tejto Zmluvy (necinnost’ Zhotovitela),

c) opakovane alebo hrubo poruSuje povinnosti vyplyvajiice vSeobecne zavédzného
pravneho predpisu/vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
realizaciu Diela,

d) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

e) svojou Cinnostou, v ramci realizacie Diela spOsobuje alebo moze spdsobit’
Objednavatel’'ovi skodu,

f) porusi povinnost vyplyvajicu zo vSeobecne zavdzného pravneho predpisu,
v dosledku ¢oho prislusny organ ulozi Objednavatelovi, ako zodpovednému
subjektu sankciu,

g) porusi povinnost' uvedent v ¢l. II ods. 1 pism. b) tejto Zmluvy riadne dokoncit’
a odovzdat’ Dielo v Konecnom termine Objednavatel'ovi.

V pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je za porusSenie povinnosti riadne dokon¢it

a odovzdat Dielo v Koneénom termine opravneny okrem jednorazovej zmluvnej

pokuty podla ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku Zmluvy opravneny pozadovat’ tieZ zaplatenie

d’alsej zmluvnej pokuty, a to v sadzbe 0,25 % z Ceny za kazdy kalendarny den

omesSkania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela, priCom Objednavatel’ je po uplynuti 30

kalendarnych dni omeSkania opravneny tato sadzbu jednostranne zvysit na sadzbu

0,50 % za kazdy kalendarny denn omeskania Zhotovitel'a s riadnym dokoncenim a

odovzdanim Diela.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’

a) predlozit stavebny dennik Objednavatel'ovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,

b) vyhotovovat priebezne fotodokumentaciu s ¢l. IV ods. 15 tejto Zmluvy,

C) udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku podla IV ods. 19 tejto Zmluvy,

d) nakladat’ s odpadom v sulade s ¢l1. IV ods. 20 tejto Zmluvy,

e) povinnosti zachovavat’ mlc¢anlivost’ podl'a ¢l. IX tejto Zmluvy.

ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe

500, - EUR za kazdy den, v ktorom doslo k poruseniu vyssie uvedenych povinnosti

Zhotovitela.

V pripade, ak d6jde zo strany Zhotovitel'a k poruseniu povinnosti :

a) viest stavebny dennik a/alebo vyhotovit’ Stpis podla ¢l. IV ods. 9 Zmluvy,

b) pozvat’ Objednavatel’a na kontrolu pred zakrytim podl'a ¢l. IV ods. 14 Zmluvy,

c) vyhotovit' fotodokumentaciu vykonanych prac pred zakrytim podla ¢l. IV ods. 14

Zmluvy a priebeznu fotodokumentaciu podl'a ¢l. IV ods. 15 Zmluvy ,
d) zékazu tzv. ,,nelegalnej prace podl'a ¢l. IV ods. 22 Zmluvy,
e) predlozit’ a viest’ rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazdd jeho zmenu, ak




k takejto dojde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate MS Excel
podra ¢l. VIII ods. 6 Zmluvy.

f) strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s pracami/uskuto¢nenymi
stavebnymi pracami a poskytnit’ opravnenym osobam vsetku potrebni sucinnost’
podrla ¢l. VIII ods. 7 Zmluvy,

je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume

10.000, - EUR, v pripade opakovaného poruSenia povinnosti je Objednavatel

opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

V pripade, ze Dielo bude vykazovat nedorobky alebo bude vadné a Zhotovitel

neodstrani nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, ma

Objednavatel’ pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe

500,- EUR za kazdy den omeskania a to az do odstranenia nedorobku alebo vady

Diela, pricom Objednavatel’ je po uplynuti 30 dni omeskania opravneny tuto sadzbu

jednostranne zvysit na sadzbu 1.000, - EUR za kazdy deii omeSkania Zhotovitel'a

S odstraiiovanim vady a/alebo nedorobku.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim riadne vystavenej, splatnej faktary

je Zhotovitel opravneny pozadovat od Objednavatela zaplatenie zmluvnej pokuty

Vv sadzbe 0,05 % za kazdy, aj zacaty, defi omeSkania zo zaplatenim faktury.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapoditat’ svoju pohladavku na zaplatenie

zmluvnej pokuty s pohladavkou Zhotovitel'a na zaplatenie Ceny a to aj Vv pripade, ak

splatnost’ pohl'adavky Zhotovitela eSte nenastala.

CL VIIL
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a za dodrZiavanie vSeobecnych zaviaznych pravnych predpisov, tykajlcich sa
ochrany zdravia a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ v§eobecne zavdzné predpisy na zaistenie bezpecnosti
a poziarnej ochrany, ako aj ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za
BOZP a PO svojich pracovnikov na Mieste realizacie.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup prac a kontrolovat’, ¢i sa Dielo vykonava
s dodrziavanim technickych a inych noriem a pravidiel bezpecnosti prace.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi
povinnostami, je opravneny dozadovat sa ndpravy s tym, Ze Zhotovitel' je povinny
Dielo vykonat riadnym spdsobom.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze osoba uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako
»Zodpovedna osoba® je opravnend v plnom rozsahu splnomocnena konat za
Objednavatel’a vo vSetkych zélezitostiach tykajucich sa vecnej realizdcie predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ a viest rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazda
jeho zmenu, ak k takejto d6jde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate
MS Excel.




7. Zhotovitel sa zavidzuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
S pracami/uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnat’ opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit’ pocas trvania realizdcie diela
podla tejto zmluvy apocas 5-tich rokov po skonceni jeho realizacie opravnenym
kontrolnym zamestnancom vykonat kontrolu obchodnych dokumentov konecného
prijimatel’a suvisiacich s nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podl'a tejto
zmluvy, ako aj vykonat vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou diela podla tejto
zmluvy. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci (Riadiaci organ pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020)
a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, Ministerstvo financii SR, prislusna Sprava finan¢nej
kontroly, certifikatny orgén a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az d/ v stlade
S prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,

f)  Osoby, zamestnanci objednavatel’a podl'a ich poverenia

8. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak ako uspeSny uchadza¢ zakazky
Specifikovanej v ¢lanku 1. tejto Zmluvy bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity
pre realizaciu diela, v takomto pripade zamestnia na realiziciu diela osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec, okres,
VUC). Forma zamestnania tychto osob nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat o
pracovny pomer na krat§i pracovny ¢as (na dobu urdcita alebo neurciti), o dohodu
o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

ClL IX.
Micanlivost’

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze st povinné zachovavat mlcanlivost’ o vSetkych
skuto¢nostiach a informaciach, o ktorych sa dozvedeli v stvislosti s uzavretim tejto
Zmluvy as plnenim zavizkov ztejto Zmluvy, ktorych prezradenie inym osobam by
mohlo druhej Zmluvnej strane spdsobit’ skodu alebo ohrozit’ jej zaujmy. Zmluvné
strany takéto skuto€nosti a informécie d’alej nesmu na tkor druhej Zmluvnej strany
zneuzit' v prospech svoj ani v prospech inej osoby. Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’
trva aj po zaniku tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany su d’alej povinné zabezpecit, aby pristup k dovernym informaciam
druhej Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informacie potrebuji nevyhnutne
poznat’ a vyuzivat’ v stuvislosti s plnenim zaviazkov z tejto Zmluvy.

CL X.
Odstiapenie od Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’
Vv pripade, ak Zhotovitel :
a) nezacne s realizaciou Diela ako je dohodnuté v €l. II ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy,
b) nezloZi v¢as a riadne Zabezpeku,
c) vrealizacii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu (necinnost
Zhotovitel'a),



d) opakovane a/alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy a/alebo
vSeobecne zavdazného pravneho predpisu/vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov,

e) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

f) svojou ¢innostou, v ramci realizacie Diela spdsobuje alebo moze spoOsobit
Objednavatel’'ovi skodu,

g) porusi povinnost vyplyvajucu zo vSeobecne zavidzného pravneho predpisu,
v dosledku ¢oho prislusny organ ulozi Objednévatelovi, ako zodpovednému
subjektu sankciu,

h) porusi povinnost’ uvedent v ¢lanku VIIL., bod 8. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstupit’

v pripade, ak Objednavatel naprieck opakovanej pisomnej vyzve, neposkytne

Zhotovitel'ovi pozadovanu sucinnost’.

Odstipenie od Zmluvy musi byt pisomné, odévodnené a dorucené druhej Zmluvnej

strane, inak je neplatné.

V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy odstipenim sa tito Zmluva zruSuje diom

nasledujucim po doruceni pisomného ozndmenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane.

ClL XI.
Zavereéné ustanovenia

Pravne vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aj po skonceni platnosti tejto Zmluvy ostavaju
v platnosti ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhl'adom
na svoju povahu maju platit’ aj po skonceni platnosti Zmluvy.

V pripade, Ze su alebo by sa mali stat’ jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo Casti
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy neplatnymi alebo v pripade, Ze tdto Zmluva
obsahuje medzery, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné
strany su povinné nahradit’ neplatné ustanovenia Zmluvy platnymi ustanoveniami,
ktoré najviac zodpovedaji zmyslu a tcelu neplatnych ustanoveni Zmluvy. V pripade
medzier v Zmluve sa Zmluvné strany dohodnt na takych ustanoveniach Zmluvy, ktoré
zodpovedaju tomu, na com by sa pri zachovani zmyslu a ucelu tejto Zmluvy rozumne
dohodli, keby bola tato okolnost’ brana vopred na zretel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti tykajuce sa Zmluvného vztahu
zalozeného touto Zmluvou (oznamenia, vyzvy atd’.) budi dorucované s pouzitim
kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy alebo tudajov pisomne
oznamenych druhou Zmluvnou stranou. Spdsob dorucenia je ponechany na voli
odosielajicej Zmluvnej strany. Zasielka dorucovana prostrednictvom poSty sa povazuje
za dorucenul aj v pripade, ak sa ju nepodarilo dorucit’ na posledni znamu adresu,
pricom za den dorucenia sa povazuje den, ked sa nedoruCena zésielka vratila jej
odosielatelovi.

. Tato Zmluva je vyhotovena vo dvoch originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku,
z ktorych Objednavatel’ obdrzi jeden a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

. NeoddeliteInou stcastou tejto Zmluvy su jej prilohy:

= Priloha ¢. 1 - Rozpocet

= Priloha ¢. 2 - Harmonogram realizacie diela

. Priloha €. 3 - Strojné a technické vybavenie

. Zmenu alebo doplnenie subdodavatel'a oznamim objednavatel'ovi najneskor do piatich
pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a to sposobom, Ze
zhotovitel' predlozi pisomné oznamenie o zmene alebo doplneni subdodavatela, ktoré



bude obsahovat minimdlne: podiel zadkazky, ktory mé zhotovitel v tmysle zadat
subdodavatel'ovi, identifikatné tudaje navrhovaného subdodavatela. Navrhovany
subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti podla § 26 ods. 1 ZVO a objednavatel si
splnenie podmienok ucasti podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani u
navrhovaného subdodavatel'a moZe overit’ na Urade pre verejné obstaravanie podla §
128 zékona o verejnom obstaravani, pripadne ak nie su tieto udaje verejne dostupné
vyziadanim si dokladov podla § 26 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani od
zhotovitel'a. Subdodavatel’, ktory sa ma podielat’ na Diela v sume najmenej 50 % z
hodnoty diela uvedenej v tejto zmluve, je povinny mat’ v registri kone¢nych uzivatel'ov
vyhod zapisanych koneénych uZivatelov vyhod. Ak subdodavatel’ nebude spiiiat’ tieto
podmienky Objednavatel’ ho nebude akceptovat’ a takejto osobe nebude umozneny
pristup na miesto plnenia predmetu zakazky.

8. Tato Zmluva bola spisana podla skutoc¢nej vole Zmluvnych stran, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, bola nimi precitand, schvalend a na znak sthlasu
vlastnoru¢ne podpisana.

9. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami.
a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP medzi
riadiacim organom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednavatel'om.

V Novej LCubovni, dila ........cc.c........ Vo Forbasoch, dna ....................

Za Zhotovitel'a : Ing. Milan Stupak Za Objednavatel’a : Ing. Julius Vyrostek
podnikatel’ starosta obce



Priloha ¢. 1. ZMLUVY

ROZPOCET

V Novej Cubovni, diia

Ing. Milan Stupak
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Priloha ¢. 2. ZMLUVY

HARMONOGRAM REALIZACIE DIELA

Obdobie v mesiacoch

SO 01.3 COV - Nadrze

SO 01.4 COV —
Prepojovacie potrubie

SO 01.8 épv — Odtok z
cov

PS 01 Strojnotechnologické
zariadenie COV

V Novej Cubovni, dila ....................

Ing. Milan Stupak



Priloha ¢. 3. ZMLUVY

STROJNE A TECHNICKE VYBAVENIE

& doplnit

V Novej Cubovni, dia ....................

Ing. Milan Stupak



