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Technická správa  

 
1.  Identifikačné údaje stavby  
 

Stavba:   Revitalizácia centra obce Forbasy 
Stupeň:   Dokumentácia na stavebné povolenie stavby, DSP 
Druh stavby:   Rekonštrukcia  
Kraj:   Prešovský  
Okres:  Stará Ľubovňa 
Katastrálne územie:  Forbasy 
Objednávateľ:   Obec Forbasy 
Projektant:              ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 
2. Všeobecná časť  
2.1  Dôvod výstavby 
 

Stavebné územie sa nachádza v intraviláne obci Forbasy v okolí kostola sv. Doroty v náveznosti 
na uličnú zástavbu v kontakte so štátnou cestou III/3126. Revitalizácia je vyvolaná nevyhovujúcim 
povrchom v okolí kostola a uličného priestoru. 

Rekonštrukcia pozostáva z realizácie nových konštrukcií spevnených plôch z dlažby. Zhotoviteľ 
stavby je povinný vypracovať a predložiť pred realizáciou stavby na odsúhlasenie jednotlivé 
technologické postupy realizácie, kontrolný skúšobný plán vrátane opatrení na zabezpečenie 
ochrany zdravia všetkých účastníkov dotknutých uvažovanými stavebnými prácami. V prípade 
nerealizovania projektantom uvažovanej realizácie prác v čase projektovej prípravy projektant 
nenesie zodpovednosť za prípadne zmeny. Všetky materiály musia byť pred zabudovaním 
schválené. 

 

2.2 Podklady 
 

 Podkladom pre vypracovanie dokumentácie stavby boli : 
• Polohopisné a výškopisné zameranie územia firmou ISPO spol. s r.o. Prešov,  
• Obhliadka terénu projektantom, 
• Jednania s investorom, 
• Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky 
•  Zákony, vyhlášky, normy a súvisiace predpisy podľa platnej legislatívy 
 
3. Funkčné a technické riešenie  
 

 Rekonštrukcia je situovaná v okolí kostola a uličnej zástavby v kontakte so štátnou cestou 
III/3126. Ide o rekonštrukciu dvoch vetiev, Vetva A, B. Rekonštrukcia smerovo a výškovo 
rešpektuje jestvujúci stav.  
 Vetva A: Vetva A je situovaná vpravo pozdĺž štátnej cesty III/3126 v smere na Hniezdne. 
Smerové vedenie je charakterizované priamou o celkovej dĺžke 73,11m. Výškové vedenie je 
charakterizované maximálnym pozdĺžnym sklonom -0,90% a minimálny -0,35% so zakružovacím 
oblúkom o polomere R=2000m. Na konci je Vetva A napojená na Vetvu B. Šírkové usporiadanie 
Vetvy A je nasledovné: 

- Zeleň š=1,0m 
- Chodníkový pás š=1,80m 
- Oddychový priestor š=1,50-3,40m ( premenlivý ) 
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Bočnú oporu spevnených plôch tvoria betónové obrubníky 1000x260x150mm do betónového lôžka 
C 16/20 zapustené, betónové obrubníky 50x200x1000mm do betónového lôžka C 16/20 zapustené 
a odvodňovacie žľaby. Priečny sklon je 2%-0,50% smerom k zeleni a komunikácii.  
  Vetva B: Vetva B je situovaná okolo kostola sv. Doroty. Smerové vedenie je charakterizované 
priamkami a smerovými oblúkmi o polomeroch R1=15m, R2=15m, R3=20m, R4=10m o celkovej 
dĺžke 70,22m. Výškové vedenie je charakterizované maximálnym pozdĺžnym sklonom +2,50% 
a minimálny -0,50% so zakružovacím oblúkom o polomere R=300m. Na začiatku a konci je Vetva 
B napojená na štátnu cestu III/3126. Šírkové usporiadanie Vetvy B je nasledovné: 

- Spevnená plocha š=4,0-17,40m ( premenlivý ) 
Bočnú oporu spevnenej plochy tvorí oplotenie kostola na podmurovke vľavo a odvodňovací žľab 
vpravo. Základný priečny sklon je 1% smerom k odvodňovaciemu žľabu. 
   

3.1 Konštrukcia spevnených plôch 
  
  Konštrukcia Vetva A chodníkový pás : 
- Dlažba melírovaná D.......................................................... 60mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm  
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu...................................................................................250mm 
 

  Konštrukcia Vetva A chodníkový pás v mieste vjazdov : 
- Dlažba melírovaná D.......................................................... 60mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................170mm  
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu...................................................................................420mm 
  

  Konštrukcia Vetva A oddychový priestor : 
- Dlažba hnedá D................................................................... 60mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu...................................................................................250mm 
 

  Konštrukcia Vetva A v mieste vjazdov: 
- Dlažba sivá D...................................................................... 80mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm  
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu...................................................................................420mm 
 

  Konštrukcia Vetva A v mieste lavičiek a predpokladaných miest kvetináčov : 
- Dlažobná kocka – žula- tmavočervené, svetlo šedé ..... 40-60mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu............................................................................230-250mm 
 

  Konštrukcia Vetva B: 
- Dlažba sivá alebo grafit D................................................... 80mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
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- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm  
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu...................................................................................420mm 
 

  Konštrukcia Vetva B v mieste lavičiek: 
- Dlažobná kocka – žula- tmavočervené, svetlo šedé ...... 40-60mm 
- Lôžko  fr.4/8  STN 73 61 26    .......................... 40mm 
- Štrkodrvina  ŠD fr. 0/63  STN  EN 13285..........................150mm 
 Spolu............................................................................230-250mm 
  
3.2  Odvodnenie 
 

  Vetva A: Odvodnenie povrchu je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k štátnej 
ceste III/3126. Pozdĺž štátnej cesty v zelenom páse bude umiestnený trativod DN160 dĺžky 76m 
so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste. Pozdĺž oddychového priestoru sa osadí plastový 
odvodňovací žľab s krytom s možnosťou napojenia uličných zvodov ukončený odtokovou vpusťou 
s kalovým košom so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste. 
 Vetva B: Odvodnenie povrchu je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom do plastového 
odvodňovacieho žľabu s krytom s možnosťou napojenia uličných zvodov ukončený odtokovou 
vpusťou s kalovým košom so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste. 
 
3.3 Prvky drobnej architektúry 
 

 Na spevnených plochách budú umiestnené parkové lavičky v počte 8ks a odpadkové koše 
v počte 7ks. Parkové lavičky navrhujeme v rozmeroch dĺžky 170cm, šírky 60cm a výšky 71cm. 
Výška a šírka sediska 40cm. Odpadkové koše navrhujeme v rozmeroch výšky 84cm, priemeru 28cm 
a objemu 30l. 

                 
 
3.4  Doprava počas výstavby 
 

  Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak 
dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné 
značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby 
podľa druhu vykonávaných prác. 
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3.5  Vytýčenie  
 

 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči priestorová 
poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme 
a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 

 

4. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
 

Napojenie všetkých vjazdov a vstupov na pozemky sa zachová v plnej miere. 
Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. Pred 

zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
jestvujúcich trás podzemných vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach 
ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. Pri realizácii stavby je nutné 
použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je 
nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný stavebných prác. 

V ochrannom pásme vedení je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné 
dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. 

 

5. Realizácia stavebného objektu 
5.1 Orientačný postup stavebných prác 
 

• Zriadenie dočasného dopravného značenia,  
• Presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí ( v prípade potreby ), 
• Odstránenie starých spevnených plôch a zriadenie výkopov pre novú konštrukciu plôch, 
• Realizácia obrubníkov a nových konštrukcií jednotlivých plôch, odvodňovacích žľabov   
• Odstránenie dočasného dopravného značenia. 
 
  

6. Bezpečnosť pri práci 
 

       Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri práci 
je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o 
manipulácii sa stavebnými strojmi. 
 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie  
 

       Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby.        
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove, 12/ 2015                                                      Vypracoval : Ing. Róbert Hrubý 


